

Comune di San Giuliano Terme

provincia di Pisa



PROGETTO:

**Progetto di ripristino e messa
in sicurezza strada comunale
per Molina di Quosa**

PROGETTO ESECUTIVO - REV 2021

TITOLO:

QUADRO DI INCIDENZA MANODOPERA

ING. ANGELO CECCHI
VIA SORBANO DEL VESCOVO 860/A - LUCCA
Tel. 393 9861554
email: ingangelocecchi@virgilio.it



PROGETTISTA:

ING. ANGELO CECCHI

DATA:

aprile 2021

DESCRIZIONE DELLE CATEGORIE DI LAVORO	Prezzo unitario (€)	Quantità	Importo a misura (€)	Importo a corpo (€)	Importo totale (€)	% Incidenza	% Manodopera	Indicenza Manodopera (€)	Importi al netto incidenza manodopera	Importo Sicurezza
1 AP00	2 398,05	1,00		2 398,05	2 398,05	3,00%	35,00%	839,32	1 558,73	
2 SIC	2 710,00	1,00	2 710,00		2 710,00	3,39%				2 710,00
3 TOS21_05.A03.020.001	72,44	12,54	908,40		908,40	1,14%	39,88%	362,27	546,13	
4 TOS21_01.A04.011.001	21,62	17,68	382,24		382,24	0,48%	36,69%	140,24	242,00	
5 TOS21_14.R04.003.006	78,24	279,00	21 828,96		21 828,96	27,29%	28,88%	6 304,20	15 524,76	
6 TOS21_14.R04.010.001	1,33	8 928,00	11 874,24		11 874,24	14,85%	37,84%	4 493,21	7 381,03	
7 TOS21_14.R07.002.001	80,29	96,00	7 707,84		7 707,84	9,64%	18,67%	1 439,05	6 268,79	
8 TOS21_01.B02.002.001	24,01	15,12	363,03		363,03	0,45%	61,10%	221,81	141,22	
9 TOS21_01.B02.002.002	29,44	110,99	3 267,55		3 267,55	4,09%	61,59%	2 012,48	1 255,06	
10 TOS21_01.B04.003.001	103,05	2,14	220,53		220,53	0,28%	9,65%	21,28	199,25	
11 TOS21_01.B04.004.001	122,46	28,13	3 444,80		3 444,80	4,31%	8,12%	279,72	3 165,08	
12 TOS21_01.B03.001.005	2,16	5 291,25	11 429,10		11 429,10	14,29%	35,12%	4 013,90	7 415,20	
13 TOS21_03.E01.001.002	70,01	42,40	2 968,42		2 968,42	3,71%	74,39%	2 208,21	760,21	
14 TOS21_01.F04.005.001	7,60	42,40	322,24		322,24	0,40%	47,26%	152,29	169,95	
15 AP.01	1 280,53	1,06	1 357,36		1 357,36	1,70%	33,27%	451,59	905,77	
16 TOS21_01.B07.001.002	458,06	9,93	4 548,54		4 548,54	5,69%	59,26%	2 695,46	1 853,07	
17 ANAS.F.01.021	5,11	75,00	383,25		383,25	0,48%	30,00%	114,98	268,28	
18 TOS21_04.B12.001.001	32,30	48,00	1 550,40		1 550,40	1,94%	4,81%	74,57	1 475,83	
19 TOS21_04.E02.002.001	14,79	22,10	326,86		326,86	0,41%	3,19%	10,43	316,43	
20 TOS21_04.E02.002.002	2,30	88,40	203,32		203,32	0,25%	2,48%	5,04	198,28	
21 TOS21_04.E02.003.003	9,18	50,00	459,00		459,00	0,57%	3,50%	16,07	442,94	
22 TOS21_04.E02.003.004	2,65	50,00	132,50		132,50	0,17%	4,33%	5,74	126,76	
23 TOS21_RU.M10.001.002	36,25	8,00	290,00		290,00	0,36%	100,00%	290,00	-	
24 TOS21_RU.M10.001.003	33,65	8,00	269,20		269,20	0,34%	100,00%	269,20	-	
23 TOS21_PPRREC.P17.005.002	16,88	25,08	423,35		423,35	0,53%	0,00%	-	423,35	
24 TOS21_PPRREC.P17.005.104	7,27	28,29	205,67		205,67	0,26%	100,00%	205,67	-	
25 ARROTONDAMENTI	6,40	1,00	6,00		6,00	0,01%	0,00%	-	6,00	
TOTALI			77 582,80	2 398,05	79 980,85	100%		26 626,75	50 644,10	2 710,00